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1 안전관리계획의 작성 및 검토 비용

항 목 산 출 내 역 금 액

직접인건비

① 안전관리계획서 작성 비용:

기술사 :  인x  일x 

원 = 
0

특급기술자 :  1  인x  5  일x  373,353  원 = 1,760,000

➁ 안전관리에 필요한 시공 상세도면 작성 비용 : 토목공사(흙막이공사) 0

특급기술자 :  1  인x  1  일x  373,353  원 = 370,000

③ 안전성계산서 작성 비용 : 0

특급기술자 :  0.4  인x  1  일x  373,353  원 = 220,000

소 계 2,350,000

안전관리계획서

검토비용

300억미만

1회  x  1,050,000(회당 단가) 1,050,000
300억∼500억

500억 초과

취약공종

총 계 3,400,000

2 정기 및 초기 안전점검 총괄 대가

정기･초기 안전점검 총괄 대가

공  종 차수 금액

1) 정기안전점검 대가

10미터 이상 굴착 가시설공사 및 기초공사 시공시, 되메우기 완료후 2차 0

폭발물 사용 공사 총 공정의 초.중기 단계, 말기 단계 2차 0

천공기(10미터이상) 천공기 조립완료 후 최초 천공 말기단계시(반입시 변경) 2차 0

항타, 항발기 항타.항발 조립완료후 최초 업,말기작업시(반입시 변경) 2차 0

타워크레인

타워크레인 설치작업시   2 대-  2 회 2차 0

타워크레인 인상시마다   2 대-  2 회 2차 0

타워크레인 해체작업시   2 대-  2 회 2차 0

발판일체형 거푸집 최초 설치 완료시, 말기 단계 시 2차 0

높이 5미터 이상인 

거푸집 및 동바리

설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시 1차 0

타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시 1차 0

높이 2미터 이상인 

흙막이 지보공

지보공 최초 설치 완료시 1차 1,600,000

지보공 설치 완료 말기단계시 1차

현장조립 복합가설구

조물

조립.설치 최초 완료시 1차 1,600,000

가설구조물 사용 말기단계시 1차 0

1종, 2종 시설물

정기안전점검 대가

기초공사 시공시 (콘크리트 타설전) 1차

0

구조체공사 초. 중기 단계 시공시 1차

구조체공사 말기단계 시공시 1차

2) 1종, 2종 시설물 초기점검 대가 준공직전  회 0

총 계 3,200,000


